



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Marty Martinez
GERENTE
Calle y 2da. Avenida Calle Principal, Módulo II,
Barillas, Huehuetenango, Huehuetenango

**CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO INEB ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN,
BARILLAS, HUEHUETENANGO-----**

En la cabecera municipal del municipio de Barillas, del departamento de Huehuetenango, a los siete días del mes de agosto del año dos mil veinte, **NOSOTROS: POR UNA PARTE,** GILBERTO FRANCISCO MANUEL, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con domicilio en la cabecera municipal del Municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala, actúo en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO lo cual acredito con el acuerdo número veintiséis de la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango de Declaración de Validez de Elección y Adjudicación de Cargos de la Corporación Municipal de Barillas, Huehuetenango de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve, asimismo con la certificación del Acta de Juramentación y Toma de Posesión de los ciudadanos electos para ejercer el Gobierno municipal durante el período comprendido del quince de enero del año dos mil veinte al quince de enero del año dos mil veinticuatro en el municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango, obrante dentro del libro de Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, acta cero dos guion dos mil veinte de fecha quince de enero de dos mil veinte, folios 32 y 33, en donde se me delega como representante de la Municipalidad, para suscribir el contrato Por razón de mi cargo, señalo como dirección, la Municipalidad, ubicada en 3ra. Avenida 2-29, zona 1, Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenango, para recibir citaciones y notificaciones y que en





CONSTRU No. Precolificado
4294
Alfa Marly/Jeanette
95866577E
Calle y Zda. Avenida Calle Principal, Módulo II,
Zona 2, Huehuetenango, Huehuetenango

lo sucesivo denominándose, LA MUNICIPALIDAD con CUENTADANCIA NUMERO M-13-002-2016-L; facultado por el Honorable Concejo Municipal de Barillas Según acuerdo municipal contenido en el punto CUARTO del acta número veintinueve guion dos mil veinte (29-2020) de la sesión pública ordinaria celebrada por el concejo municipal de fecha cuatro de agosto del año dos mil veinte en donde se aprobó la adjudicación efectuada por la junta de cotizaciones de la municipalidad de Barillas a favor de La empresa "CONSTRU ALFA" para la ejecución del Proyecto CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO INEB ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO. y se nombró al señor Alcalde Municipal para que en representación de la Municipalidad que preside, suscriba contrato con la referida Empresa; y por otra parte la señora MARLY JEANNETTE MARTÍNEZ VASQUEZ DE CALDERON de treinta años de edad, casada, Guatemalteca, estudiante, con domicilio en la diecisiete calle y séptima avenida colonia el Edén zona siete Huehuetenango, Huehuetenango, con documento personal de identificación, código único de identificación: dos mil quinientos noventa, sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres, un mil trescientos uno (2590 64963 1301); quien actúa en calidad de Propietaria y representante legal de la empresa "CONSTRU ALFA", acreditada con patente de comercio número: cuatrocientos setenta mil novecientos noventa y siete (470997), folio número: novecientos ochenta (980), libro número cuatrocientos treinta y dos (432), de empresas mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Número de Identificación Tributaria: cincuenta y cinco millones novecientos veinticuatro mil setecientos diecinueve (55924719) y que cuenta con constancia de inscripción y precalificación en el Registro General de Adquisiciones del Estado folio No. 77362 del libro de inscripciones y en el registro No. 900 del libro de proveedores en estatus habilitado de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado, con dirección comercial en la primera calle y segunda avenida calle principal modulo dos zona dos, Huehuetenango, Huehuetenango, y que en





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Mury Martínez
GERENTE
1er. Calle y 2da. Avenida Calle Principal, Módulo II,
Zona 2, Huehuetenango, Huehuetenango

adelante se denominará: EL CONTRATISTA; ambos comparecientes aseguramos ser de las generales indicadas y de encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y en el presente contrato y convenimos en suscribir **CONTRATO ADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO INEB ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, todo de conformidad con las siguientes clausulas-----

PRIMERA: BASE LEGAL: el presente contrato se suscribe con fundamento en el procedimiento de cotización llevado a cabo para el efecto por la Municipalidad de Barillas y al tenor de lo que para el efecto establece la ley de contrataciones del estado: decreto número: 46-2016 y que en lo sucesivo se denominará LA LEY Y EL REGLAMENTO, habiéndosele adjudicado el proyecto en mención a la Empresa "**CONSTRU ALFA**", y con base en el acta de adjudicación contenido en el punto tercero del acta número 20-2020 por la Junta Municipal de cotización de fecha treinta de julio del presente año dos mil veinte,-----

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL objeto del contrato de mérito, es la **CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO INEB ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, objeto que ha de materializarse en la forma, modo, tiempo, y demás estipulaciones obrantes dentro del expediente de OFERTA ECONOMICA DEL PROYECTO enviada por el CONTRATISTA, en su momento a la JUNTA DE COTIZACIÓN de la Municipalidad de Barillas, departamento de Huehuetenango, en presentación de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, contenida en el formulario de presentación de oferta de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, además las bases de cotización 07-2020; y principal y originariamente en base a las especificaciones generales, técnicas y disposiciones especiales de los planos y diseños que para el efecto fueron elaborados a través de los estudios respectivos tanto técnicos como de pre inversión, siendo el CONTRATISTA responsable por cualquier contravención a lo allí especificado, en fe lo cual tal y como más adelante se indica se tendrán como anexos de este contrato,





CONSTRU No. Preconificado
 4.294
 Marly Martínez
 GREGORIO
 No. y Cde. Avenida Calle Principal, Módulo II,
 10000, Huehuetenango, Huehuetenango

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

estos documentos; siendo el COSTO TOTAL DEL PROYECTO, la cantidad total de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 778,400.00), y que es el resto del costo total ya indicado, amplia, clara y específicamente detallado por uniformidad tanto en el formulario de presentación de oferta como en el presupuesto integrado de los renglones a cotizar y lo que corresponda de las ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS numeral romano X, de las bases de cotización 07-2020 indicadas, con sus respectivas columnas de cantidad, unidad de medida, descripción del artículo, el precio unitario y el valor total, entre otras, descripciones que en total suman el costo ya referido en la forma allí especificada de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 778,400.00), tal y como ya se describió anteriormente, en fe de lo cual se transcriben dicho formulario a continuación y que contiene en sí LOS RENGLONES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Trabajos Preliminares	120.95	M2	Q 21.60	Q 2,612.52
2	Zapatas De 1.00x1.00 Mts T=0.20	21.00	Unidad	Q 1,145.00	Q 24,045.00
3	Cimiento Corrido De 0.20x0.40 Mts	85.15	MI	Q 370.00	Q 31,505.50
4	Muro De Cimentación De Block (0.14x0.19x0.39 Mts)	48.20	M2	Q 310.00	Q 14,942.00
5	Solera De Humedad De 0.14x0.20 Mts	45.10	MI	Q 450.00	Q 20,295.00
6	Levantados De Muros De Block (0.14x0.19x0.39 Mts)	130.10	M2	Q 255.00	Q 33,175.50
7	Columna Tipo C-1 De 0.25x0.25 Mts	80.10	MI	Q 550.00	Q 44,055.00
8	Columna Tipo C-2 De 0.14x0.14 Mts	50.10	MI	Q 320.00	Q 16,032.00
9	Columna Tipo C-3 De 0.10x0.14 Mts	11.12	MI	Q 310.00	Q 3,447.20
10	Solera Intermedia De 0.14x0.20 Mts	48.10	MI	Q 360.00	Q 17,316.00
11	Solera Sillar De	11.85	MI	Q 330.00	Q 3,910.50



MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.

CONSTRU No. Precalificado
4294
Marly Martínez
GERENTE
Aca. Chile y 1da. Avenida Calle Principal, Módulo II
Zona 2, Huehuetenango, Huehuetenango

	0.10x0.14 Mts						
12	Solera Sillar Con Gota	20.11	MI	Q	320.00	Q	6,435.20
13	Solera Corona De 0.14x0.20 Mts	78.15	MI	Q	330.00	Q	25,789.50
14	Solera Mojinete	42.25	MI	Q	450.00	Q	19,012.50
15	Estructura De Techo De Lamina	213.21	M2	Q	760.00	Q	162,039.60
16	Repello + Cernido En Soleras Y Columnas	180.20	M2	Q	300.00	Q	54,060.00
17	Piso Cerámico De 0.30x0.30 Mts	150.52	M2	Q	320.00	Q	48,166.40
18	Banqueta+Corredor	66.90	M2	Q	320.00	Q	21,408.00
19	Rampa	4.20	M2	Q	390.00	Q	1,638.00
20	Pintura	338.63	M2	Q	34.00	Q	11,513.42
21	Ventaneria De Metal	35.37	M2	Q	275.00	Q	9,726.75
22	Puertas De Metal De 1.00x2.40 Mts	5.00	Unidad	Q	1,500.00	Q	7,500.00
23	Instalaciones Eléctricas (Iluminación Y Fuerza)	62.00	Unidad	Q	260.00	Q	16,120.00
24	Mobiliario	215.00	Unidad	Q	250.00	Q	53,750.00
MODULO DE BAÑOS							
25	Zapatas De 0.80x0.80 Mts T=0.20	6.00	Unidad	Q	520.00	Q	3,120.00
26	Cimiento Corrido De 0.20x0.40	20.00	MI	Q	200.00	Q	4,000.00
27	Muro De Cimentación De Block (0.14x0.19x0.39)Mts	8.00	M2	Q	100.00	Q	800.00
28	Solera Hidrofuga De 0.14x0.20 Mts	24.00	MI	Q	225.00	Q	5,400.00
29	Levantados De Muros De Block (0.14x0.19x0.39 Mts)	36.00	M2	Q	210.00	Q	7,560.00
30	Columna Tipo C-A De 0.14x0.14 Mts	40.20	MI	Q	135.00	Q	5,427.00
31	Solera Intermedia De 0.14x0.20 Mts	19.15	MI	Q	130.00	Q	2,489.50
32	Solera Corona De 0.14x0.20 Mts	20.80	MI	Q	250.00	Q	5,200.00
33	Estructura De Losa	20.00	M2	Q	410.00	Q	8,200.00
34	Repello + Cernido En Soleras Y Columnas	7.15	M2	Q	120.00	Q	858.00
35	Piso Cerámico Antideslizante De 0.30x0.30 Mts	10.65	M2	Q	180.00	Q	1,917.00
36	Banqueta	6.20	M2	Q	200.00	Q	1,240.00
37	Puertas De Metal De 0.95x1.50 Mts	5.00	Unidad	Q	550.00	Q	2,750.00





SISTEMA No. Prometido
 4394
 Marly Martínez
 SUPERVISOR
 Avenida Calle Principal, Módulo II,
 Huehuetenango, Huehuetenango

38	Instalaciones Eléctricas (Iluminación)	15.00	Unidad	Q 210.00	Q 3,150.00
39	Instalaciones Sanitarias	26.00	Unidad	Q 350.00	Q 9,100.00
40	Instalaciones Sanitarias (Pozo De Absorción)	72.30	Unidad	Q 30.00	Q 2,169.00
41	Instalación Hidráulica (Depósito De Agua Rotoplas+Accesorios, Tuberías Y Pila)	31.00	Unidad	Q 170.00	Q 5,270.00
MODULO DE COCINA Y BODEGA					
42	Zapatas De 0.50x0.50 Mts T=0.20	6.00	Unidad	Q 500.00	Q 3,000.00
43	Cimiento Corrido De 0.20x0.40	21.00	MI	Q 200.00	Q 4,200.00
44	Muro De Cimentación De Block (0.14x0.19x0.39)Mts	8.50	M2	Q 100.00	Q 850.00
45	Solera Hidrofuga De 0.14x0.20 Mts	22.00	MI	Q 200.00	Q 4,400.00
46	Levantados De Muros De Block (0.14x0.19x0.39 Mts)	36.20	M2	Q 210.00	Q 7,602.00
47	Columna Tipo C-A De 0.14x0.14 Mts	15.20	MI	Q 100.00	Q 1,520.00
48	Solera Intermedia De 0.14x0.20 Mts	20.20	MI	Q 190.00	Q 3,838.00
49	Solera Corona De 0.14x0.20 Mts	22.00	MI	Q 185.00	Q 4,070.00
50	Estructura De Techo De Lamina	23.20	M2	Q 550.00	Q 12,760.00
51	Repello + Cernido En Soleras Y Columnas	3.90	M2	Q 160.00	Q 624.00
52	Piso Cerámico De 0.30x0.30 Mts	16.30	M2	Q 180.00	Q 2,934.00
53	Ventanería De Metal	1.10	M2	Q 325.00	Q 357.50
54	Puertas De Metal De 1.00x2.40 Mts	2.00	Unidad	Q 1,600.00	Q 3,200.00
55	Instalaciones Eléctricas (Iluminación Y Fuerza)	7.00	Unidad	Q 500.00	Q 3,500.00
56	Instalación Hidráulica (Pila+Accesorios, Tuberías Y Bap)	27.00	Unidad	Q 100.00	Q 2,700.00
57	Mobiliario	1.00	Unidad	Q 1,000.00	Q 1,000.00
58	Señalización De Emergencia	27.00	Unidad	Q 58.00	Q 1,566.00
59	Medidas De Mitigación Ambiental	842.00	Unidad	Q 0.50	Q 421.00
60	Rotulo De Identificación	1.00	Unidad	Q 1,700.00	Q 1,700.00





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Marly Martínez
GERENTE
Toma 2, Huehuetenango, Huehuetenango

Del Proyecto							
61	Limpieza Final	1.00	Unidad	Q	1,011.41	Q	1,011.41
COSTO TOTAL DEL PROYECTO. ****						Q	778,400.00

**TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS.**

TERCERA: FONDOS PARA EL PAGO DEL PROYECTO: El valor total del presente contrato asciende a la suma de: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.778,400.00); monto del cual le corresponde cancelar al Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango – CODEDEH – la cantidad de: CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.410,000.00) que equivale al cincuenta y dos punto sesenta y siete por ciento (52.67%) y la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango aportará la cantidad de: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.368,400.00) que equivale cuarenta y siete punto treinta y tres por ciento (47.33%); aportes que suman la cantidad de: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.778,400.00) que es el costo total del proyecto, monto que se cancelará con cargo al renglón 332 del Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipales del presente año dos mil veinte.

CUARTA: PLAZOS Y SANCIONES: EL CONTRATISTA se obliga a hacer entrega del proyecto u obra en un solo acto en el término de cinco meses a contar el día después de haberse firmado y aprobado el presente contrato, y habiéndose verificado la entrega del anticipo respectivo, sujetándose a las sanciones que establece la ley respectiva en caso de incumplimiento, principalmente las leyes civiles, en materia de incumplimiento contractual, debiendo pagar además una multa del cero punto cinco por millar por cada día de atraso, pudiendo en su defecto solicitar prórroga de tiempo como es de ley y justificar la causa, la cual debe ser considerada y autorizada por escrito por el Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD.





CONSTRU No. Precalificado
4294
GERENTE
Marta Marfy Martínez
Calle 1 y 2da, Avenida Calle Principal, Módulo II,
Citra 2, Huehuetenango, Huehuetenango

QUINTA: FORMAS DE PAGO Y REQUISITOS PREVIOS: por la naturaleza del presente contrato y lo pactado en la cláusula inmediata anterior, así como las cantidades y su equivalencia porcentual ya especificada en relación a la correspondencia de pagos, en lo que al Consejo Departamental de Desarrollo del departamento de Huehuetenango y a la MUNICIPALIDAD le atañe, los PAGOS serán PARCIALES, realizando los mismos como es de ley, la propia MUNICIPALIDAD, debiendo realizar los procedimientos internos especificados en el numeral VI de las bases de cotización para ejecutar los mismos, tomando en cuenta en lo aplicable el artículo 62 de la Ley de Contrataciones Del Estado, y en base al AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, debiendo sujetarse al efecto a lo estipulado en el artículo 58 de la misma Ley, y a lo siguiente: a) ANTICIPO: se dará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) posterior a la suscripción y aprobación del contrato de mérito, siendo la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q 155,680.00), debiendo cumplir además lo siguiente: 1. Presentar a favor de la municipalidad la fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato de conformidad con la ley. 2. Presentar el plan de ejecución de la obra. y 3. Presentar el plan de inversión del monto total del anticipo. B) LOS SIGUIENTES PAGOS, se efectuarán conforme avance físico de la obra, Cada pago se efectuará, posterior a revisión y estimación del avance físico de la obra por parte del órgano designado por el Concejo Municipal y previa presentación de informes respectivos; y en el caso del último desembolso se realizara al estar recibida la obra a entera satisfacción de la Comisión Receptora de Obras Municipales, debiendo al efecto EL CONTRATANTE presentar los siguientes requisitos: 1. Informe del ingeniero supervisor del Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango, en donde se haga constar que el proyecto se encuentra finalizado en un ciento por ciento de su avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones técnicas elaboradas para el efecto. 2) Acta de recepción suscrita por la Comisión Receptora





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Alfa
Marly Marrinace
SINERDITE
1ra Calle y 2da. Avenida Calle Principal, Atitlan II
Zona 2, Huehuetenango, Huehuetenango

de Obras municipales. 3) Elaboración del rótulo del proyecto. Además de lo anterior y como requisito indispensable e imprescindible para que LA MUNICIPALIDAD pueda otorgar cualquier pago, el CONTRATANTE, debe presentar solvencia de pago y salarios a sus trabajadores, cuotas patronales del IGSS (cuando aplique) y créditos que haya obtenido en relación a la obra, así como los informes de avance físico elaborados por su ingeniero supervisor.-----

SEXTA: FIANZAS: Por la naturaleza del presente, el CONTRATISTA deberá tramitar las fianzas de CUMPLIMIENTO, DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD y/o FUNCIONAMIENTO, Y DE SALDOS DEUDORES cuando aplique, mismas que deben estar apegadas a la ley en cuanto a forma, cantidades y porcentajes, según lo regulado en los artículos 65, 67 y 68 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO y demás disposiciones reglamentarias, debiendo estar legítimamente autorizadas las entidades emisoras, bajo responsabilidad del contratista.-----

SEPTIMA: CLASE DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR

EN LA OBRA: El CONTRATISTA se obliga a utilizar y/o emplear en la obra materiales de la mejor calidad en relación a los que se comercializan en el mercado guatemalteco, razón por la cual está obligado a presentar los certificados respectivos a requerimiento de la unidad ejecutora, asimismo que sean materiales uniformes con lo especificado con los requerimientos municipales detallados dentro de las especificaciones generales y técnicas de las bases de cotización numeral romano X, de las bases de cotización 07-2020 ya relacionadas, con sus respectivos renglones a cotizar, sin obviar por supuesto el contenido íntegro del formulario de cotización presentado dentro de la oferta económica del contratista, asimismo el presupuesto desglosado que el contratista adjunta a su oferta, adquiriendo el mismo desde ya, responsabilidad por contravenir lo aludido, sin perjuicio de los efectos de las fianzas ya indicadas, sin obviar por supuesto el material que conlleve a la





COMISARIO EJ. Preconificado
DIP. 2294
Marty Martínez
GENEALTE
Calle Principal, Módulo II,
Huehuetenango, Guatemala

realización óptima de dicha obra con base en los estudios técnicos y de pre inversión identificados dentro del número de -SNIP- 0242502.

OCTAVA: SANCIONES Y RECLAMOS: cualquier diferencia o reclamo que surgiera entre las partes derivado del incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, los contratantes en la calidad con que actuamos nos comprometemos a resolverlo de manera conciliatoria, caso contrario se optara por la vía judicial específicamente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones las oficinas principales de cada contratante plenamente especificadas dentro del expediente administrativo de cotización y adjudicación, sin perjuicio de acciones penales cometidas, que no ameriten conciliación.

NOVENA: CASOS FORTUITOS Y FUERZA MAYOR: los casos que ocurran considerados fortuitos o de fuerza mayor que impliquen o afecten el cumplimiento de este contrato relevan a las partes de responsabilidad atendiendo el tracto sucesivo del mismo, incluyéndose revueltas o manifestaciones sociales. Al suscitarse dichos eventos, debe producirse inmediatamente la comunicación por escrito en la que se pruebe plenamente el hecho ocurrido y justificado. La municipalidad no pagará el valor de los casos en mención. Lo anterior no impide que el Contratista, convenga póliza con cualquier aseguradora por su propia cuenta.

DÉCIMA: CUESTIONES TRIBUTARIAS: El contratista emitirá como es de ley las facturas o factura electrónicas en línea FEL; así como de que queda afecto a cualquier impuesto o retención de esta materia.

DECIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS: Por la naturaleza y nominación del presente contrato, está prohibida la subcontratación, salvo que de acuerdo a las circunstancias aplique en beneficio de LA MUNICIPALIDAD y como consecuencia de culpa imputable AL CONTRATISTA a cuenta y bajo la responsabilidad de quien correrá dicha subcontratación y



[Handwritten signature]





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Marly Hariface
GUATEMALA
Tr. 2da y 2da. Avenida Calle Pinapal, Módulo II,
Tercer, Huehuetenango, Huehuetenango.

siempre que según la ley de la materia, cualquier otra ley aplicable por supletoriedad, incluso Acuerdos del Concejo Municipal, lo permitan y obviamente no se transgredan normas jurídicas especiales; quedándole prohibido además, al CONTRATISTA, enajenar de cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren o nazcan por este contrato.—

DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: DEL CONTRATISTA:

a) cumplir literal y rigurosamente la construcción de la obra con entera sujeción de los planos, disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto dentro del estudio técnico o de pre inversión ya indicado bajo el número de SNIP ya especificado **0242502**, y de forma uniforme y conteste con el resto de documentación administrativa como lo son las bases de cotización 07-2020 y la oferta del contratista, tanto en su formulario de cotización como su presupuesto integrado y desglosado en cuanto no contravenga en lo mínimo el estudio técnico y/o de pre inversión, documentos que obran en las distintas dependencias que de conformidad con la ley tienen relación ya sea directa o indirecta con la presente ejecución de la obra de mérito; b) asimismo a llevar un archivo o archivos y control o controles con normas mínimas de contabilidad que respalden la ejecución del contrato de mérito tal y como ya se describió anteriormente a efectos de fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y su correlatividad con la administración municipal, así también el registro de los trabajadores empleados a quienes deberá cancelárseles su salario mínimo de conformidad con las normas laborales vigentes; c) a inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pagando las cuotas por los conceptos a que legalmente este obligado. D) Aportar todos los materiales de manera puntual, así como poner el personal necesario a efectos de evitar retardos injustificados. E) Contratar un Ingeniero Civil colegiado activo, avalado por LA MUNICIPALIDAD, para que supervise los trabajos del proyecto u obra y rinda los informes respectivos del avance físico de la misma. F) Elaborar e instalar un rótulo de identificación del proyecto u obra en el lugar donde se





INSTRUMENTO No. Precalificado
4294
Mury Martinez
GENENTE
Calle y 2da. Avenida Calle Principal, Módulo B,
Zona 2, Huehuetenango, Huehuetenango

ejecute el mismo, dicho rótulo deberá ser en metal y con estética aceptable. G) se obliga a lo demás estipulado en este contrato y a las demás obligaciones inherentes que conlleven a la ejecución del proyecto de mérito. **DE LA MUNICIPALIDAD:** a pagar en la forma indicada anteriormente, exigiendo la documentación inherente al cumplimiento del contrato de mérito y de soporte ante la contraloría general de cuentas y a exigir AL CONTRATISTA las fianzas ya especificadas anteriormente y concretadas en la forma, cantidades y porcentajes estipuladas en la ley, tomando como base el costo total de la obra.

DECIMA TERCERA COORDENADAS GEOGRAFICAS: De conformidad con el artículo 80 del decreto 25-2019 del Congreso de la República de Guatemala, queda establecido que la ejecución del proyecto objeto de este contrato, está ubicado dentro de las COORDENADAS N 15°55'41.6"W: 91°13'59.3".

DÉCIMA CUARTA: INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: el contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas designadas por la municipalidad, Contraloría General de Cuentas y otras entidades gubernamentales inspeccionen y/o constaten la realización y/o concreción de la obra de mérito, en la forma pactada y a satisfacción de la comisión receptora nombrada para el efecto, la que suscribirá el acta de recepción correspondiente y formulando la LIQUIDACIÓN RESPECTIVA, extendiendo el finiquito del presente contrato autorizando los pagos finales y ordenando la LIQUIDACION en favor de LA MUNICIPALIDAD cuando sea procedente, con la cancelación de las fianzas respectivas, todo de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la LEY DE CONTRATACIONES del Estado.

DECIMA QUINTA: PRINCIPIOS RECTORES Y PROHIBICIONES: ambas partes contratantes en el caso de que en ejercicio de sus derechos surgiere duda de aplicación o interpretación normativa, y en defecto de ley aplicable reconocen para su solución, los principios de Preferencia del Estado y de Prevalencia del Derecho Público sobre el Derecho





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**

CONSTRU No. Precalificado
4294
Marly Marrero
GUEHETENANGO
Calle y 7da. Avenida Calle Principal, Módulo II,
C. L. Huehuetenango, Huehuetenango.

Privado.....

DECIMA SEXTA: CASOS NO PREVISTOS: los casos o situaciones no previstas de manera expresa o tácita, serán resueltos por la Autoridad competente de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, teniendo desde ya el CONTRATISTA el conocimiento de que cualquier reclamación basada en errores u omisiones procedimentales del proceso de mérito se tendrá por INVALIDA o IMPROCEDENTE, pudiendo hacer uso por supletoriedad de las leyes de derecho común tomando en consideración las relaciones jurídicas creadas y los principios rectores indicados, así como el espíritu o esencia de los parámetros bajo los cuales debe realizarse el proyecto, contenidos en el estudio técnico o de pre inversión con el número SNIP respectivo.....

DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: salvo disposición legal en contrario o autorización de autoridad competente, se tendrá por terminado el contrato de mérito cuando ocurran cualquiera de las causas siguientes: a) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO. b) Por fuerza mayor o casos fortuitos que ameriten tal situación, sin perjuicio de lo ya descrito en este rubro. c) Por rescisión unilateral por parte de LA MUNICIPALIDAD cuando se evidencie que las calidades de los bienes adquiridos son de la mejor calidad o marca, quedando a salvo la acción de la misma, para deducir responsabilidades de cualquier índole, en contra del CONTRATISTA, cuando no amerite la conciliación.....

DECIMA OCTAVA: DEL COHECHO: El contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII del Código penal y sus reformas, asimismo conozco las sanciones administrativas de las cuales pudiese ser objeto por parte de la Autoridad Superior de la entidad afectada por cualquier infracción a la ley de mi parte, incluyendo la inhabilitación en el SISTEMA GATECOMPRAS.....

DECIMA NOVENA FLUCTUACION DE PRECIOS: En relación a la fluctuación de precios,





CONSTRU No. P. Recalificado
4294
Mary Mercedes
GERENTE
Calle 1 y 2da, Avenida Calle Principal, Módulo II,
Huehuetenango, Huehuetenango

[Handwritten signature]

se estará a lo dispuesto en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, a efectos de aplicar las fórmulas allí especificadas, siempre y cuando sea en beneficio de LA MUNICIPALIDAD, toda vez que en este momento declara el CONTRATISTA que si fuera un incremento en el precio de los bienes objeto de este contrato en el mercado común, NO APLICARÍA en virtud de tener ya, los mismos, en bodega o bajo préstamo con consigna de devolución.

VIGECIMA: ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP- De conformidad con lo establecido en el artículo tres del punto

resolutivo número ero cuatro- dos mil dieciséis emitido el trece de mayo de dos mil dieciséis, por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, la UNIDAD EJECUTORA es responsable de incorporar en el contrato que suscriba con el contratista adjudicado, la cláusula obligacional de inclusión en la ejecución del proyecto u obra, las medidas de mitigación o reducción de riesgo a desastre que se consignaron en la herramienta "Análisis de Gestión de Riesgo para Proyectos de Inversión Pública" -AGRIP-, por lo que EL CONTRATISTA desde ya, me doy por sabido de tal normativa y expreso cumplir a cabalidad con tal imperativo.




VIGESIMA PRIMERA ACEPTACION: ambos contratantes en la calidad con que actuamos, ACEPTAMOS el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, así como SUS ANEXOS YA ESPECIFICADOS, sin hacerles modificaciones o enmienda alguna, el cual previa lectura, y sabidos de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y bien conformes firmamos, en cuatro hojas de papel bond tamaño oficio con membrete, sellando las mismas.






**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C. A.
Tel. 77802111.**



f) 
Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal
Barillas, Huehuetenango

f) 
Marly Jeannette Martínez Vásquez
Propietaria de la Empresa
CONSTRU ALFA

No. Preatificadas
4294
Marly Martínez
GERENTE
Calle y Calle, Avenida Calle Principal, 10-10000
Barillas, Huehuetenango, Guatemala

En la cabecera municipal del municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango a los siete días del mes de agosto del año dos mil veinte, YO: EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE: a) De que las firmas que anteceden SON AUTÉNTICAS, por HABER SIDO RUESTAS EL DÍA DE HOY Y EN MI PRESENCIA, por los señores **GILBERTO FRANCISCO MANUEL**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala; y Marly Jeannette Martínez Vásquez de calderón, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- número dos mil quinientos noventa, sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres, un mil trescientos uno (2590 64963 1301) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala. b) Que dicho documento en donde se suscriben las firmas que hoy se legalizan contiene **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO INEB ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, suscrito entre la **Municipalidad de Barillas del departamento de Huehuetenango y la Empresa CONSTRU ALFA**. Leo lo escrito a los signatarios quienes enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman, sellando la misma idénticamente a lo realizado en el documento indicado. A continuación, firma el suscrito notario, quien de todo lo relacionado, DOY FE.



f) 
Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal
Barillas, Huehuetenango

f) 
Marly Jeannette Martínez Vásquez
Propietaria de la Empresa
CONSTRU ALFA

No. Precalificado
4294
Marly Martínez
GERENTE
Avenida Calle Principal, Módulo II,
Huehuetenango, Huehuetenango


José Emilio González Hernández
Abogado y Notario

