



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB CASERÍO SANTA ROSA, BARILLAS,
HUEHUETENANGO.



En la cabecera municipal del municipio de Barillas, del departamento de Huehuetenango, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, **NOSOTROS:** POR UNA PARTE, GILBERTO FRANCISCO MANUEL, de cuarenta y seis años de edad, soltero, guatemalteco, con domicilio en la cabecera municipal del Municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala, actúo en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO lo cual acredito con el acuerdo número veintiséis de la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango de Declaración de Validez de Elección y Adjudicación de Cargos de la Corporación Municipal de Barillas, Huehuetenango de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve, asimismo con la certificación del Acta de Juramentación y Toma de Posesión de los ciudadanos electos para ejercer el Gobierno municipal durante el período comprendido del quince de enero del año dos mil veinte al quince de enero del año dos mil veinticuatro en el municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango, obrante dentro del libro de Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, acta cero dos guion dos mil veinte de fecha quince de enero de dos mil veinte, folios 32 y 33, en donde se me delega como representante de la Municipalidad, para suscribir el contrato Por razón de mi cargo, señalo como dirección, la Municipalidad, ubicada en 3ra. Avenida 2-29, zona 1, Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenango, para recibir citaciones y notificaciones y que en lo sucesivo denominándome, LA MUNICIPALIDAD con CUENTADANCIA NUMERO M-13-





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

002-2016-L; facultado por el Honorable Concejo Municipal de Barillas Según acuerdo municipal contenido en el punto CUARTO del acta número diecisiete guion dos mil veintidos (17-2022) de la sesión pública extraordinaria celebrada por el concejo municipal de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintidós en donde se aprobó la adjudicación efectuada por la junta de licitaciones de la municipalidad de Barillas a favor de La empresa "CONSTRUFRANK" para la ejecución del Proyecto **CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB CASERÍO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO.** y se nombró al señor Alcalde Municipal para que en representación de la Municipalidad que preside, suscriba contrato con la referida Empresa; y por otra parte el señor FRANCISCO BENJAMIN CARDONA DIAZ de treinta y cuatro años de edad, casado, Guatemalteco, constructor, con domicilio en el departamento de Guatemala, con documento personal de identificación, código único de identificación: dos mil doscientos ochenta y tres, sesenta y tres mil setecientos setenta y dos, un mil trescientos ocho (2283 63772 1308); quien actúa en calidad de Propietario y representante legal de la empresa "CONSTRUFRANK", acreditada con patente de comercio número: quinientos ochenta y seis mil sesenta y cuatro (586064), folio número: ciento cincuenta y dos (152), libro número quinientos cuarenta y ocho (548), de empresas mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Número de Identificación Tributaria: cincuenta y tres millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos treinta y ocho (53416538) y que cuenta con constancia de inscripción y precalificación en el Registro General de Adquisiciones del Estado folio No. 80955 del libro de inscripciones y en el registro No. 1959 del libro de proveedores en estatus habilitado de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado, con dirección comercial en la séptima avenida uno guion cero seis zona cinco, Soloma, Huehuetenango, y que en adelante se denominará: EL CONTRATISTA; ambos comparecientes aseguramos ser de las generales indicadas y de encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y en el presente contrato y convenimos en suscribir **CONTRATO ADMINISTRATIVO**

CONSTRUFRANK
Diseño, Planificación, Ejecución,
Supervisión de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio,
San Pedro, Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB CASERÍO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO., todo de conformidad con las siguientes clausulas-----

PRIMERA BASE LEGAL: el presente contrato se suscribe con fundamento en el procedimiento de licitación llevado a cabo para el efecto por la Municipalidad de Barillas y al tenor de lo que para el efecto establece la ley de contrataciones del estado: decreto número: 46-2016 y que en lo sucesivo se denominará LA LEY Y EL REGLAMENTO, habiéndosele adjudicado el proyecto en mención a la Empresa "**CONSTRUFRANK**", y con base en el acta de adjudicación contenido en el punto TERCERO del acta número 45-2022 por la Junta Municipal de licitación de fecha nueve de septiembre del presente año dos mil veintidós.-----

SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO: EL objeto del contrato de mérito, es la **CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB CASERÍO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO.**, objeto que ha de materializarse en la forma, modo, tiempo, y demás estipulaciones obrantes dentro del expediente de OFERTA ECONOMICA DEL PROYECTO enviada por el CONTRATISTA, en su momento a la JUNTA DE LICITACIÓN de la Municipalidad de Barillas, departamento de Huehuetenango, en presentación de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, contenida en el formulario de presentación de oferta de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, además las bases de licitación 06-2022; y principal y originariamente en base a las especificaciones generales, técnicas y disposiciones especiales de los planos y diseños que para el efecto fueron elaborados a través de los estudios respectivos tanto técnicos como de pre inversión, siendo el CONTRATISTA responsable por cualquier contravención a lo allí especificado, en fe lo cual tal y como más adelante se indica se tendrán como anexos de este contrato, estos documentos; siendo el COSTO TOTAL DEL PROYECTO, la cantidad total de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q1,199,500.00), y que es el resto del costo total ya indicado, amplia, clara y específicamente detallado por uniformidad tanto en el formulario de presentación de oferta





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

como en el presupuesto integrado de los renglones a cotizar y lo que corresponda de las ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS numeral romano X, de las bases de licitación 06-2022 indicadas, con sus respectivas columnas de cantidad, unidad de medida, descripción del artículo, el precio unitario y el valor total, entre otras, descripciones que en total suman el costo ya referido en la forma allí especificada de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00), tal y como ya se describió anteriormente, en fe de lo cual se transcriben dicho formulario a continuación y que contiene en sí LOS RENGLONES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
MURO CICLOPEO					
	Concreto + Piedra	58.00	M3	Q1,400.00	Q81,200.00
PRIMER NIVEL					
1	Preliminares	161.32	M2	Q50.00	Q8,066.00
2	Zapatas Z-1 (1.50 x 1.50 x 0.25 m)	21.00	Unidad	Q1,115.00	Q23,415.00
3	Cimiento Corrido 0.20 x 0.40 M	60.00	ML	Q318.00	Q19,080.00
4	Sobre Cimiento	60.00	M2	Q325.00	Q19,500.00
5	Solera Hidrófuga 0.14 x 0.20 mts	60.00	ML	Q320.00	Q19,200.00
6	Viga Conectora 0.30 x 0.30 m	57.00	ML	Q665.00	Q37,905.00
7	Levantado de block	177.00	M2	Q158.00	Q27,966.00
8	Columnas C-1 0.30 x 0.30 m	65.00	ML	Q537.00	Q34,905.00
9	Columnas C-3 0.14 x 0.14 m	28.00	ML	Q475.00	Q13,300.00
10	Columnas C-4 0.10 x 0.14 m	12.00	ML	Q385.00	Q4,620.00
11	Solera Intermedia 0.14 x 0.20 m	60.00	ML	Q320.00	Q19,200.00
12	Solera de Sillar de 0.10 x 0.14 m	16.00	ML	Q340.00	Q5,440.00
13	Solera de Sillar con gota de 0.14 x 0.20 m	14.00	ML	Q325.00	Q4,550.00
14	Solera de corona 0.14 x 0.20 m	60.00	ML	Q320.00	Q19,200.00
15	Viga tipo V-1 0.45 x 0.30 m	15.00	ML	Q800.00	Q12,000.00
16	Viga tipo V-2 0.30 x 0.30 m	85.00	ML	Q460.00	Q39,100.00

CONSTRUFRAMA
Diseño, Planificación, Ejecución,
Supervisión de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro Soloma



[Handwritten signature in blue ink]



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**




17	Losa Tradicional t=0.12 m	137.00	M2	Q635.00	Q86,995.00
18	Repello + cernido (Columnas, Soleras, paredes, vigas)	170.00	M2	Q96.00	Q16,320.00
19	Piso granito 0.30 x 0.30 m	128.00	M2	Q300.00	Q38,400.00
20	Puertas de metal	4.00	Unidad	Q3,500.00	Q14,000.00
21	Ventanería de metal	22.00	M2	Q530.00	Q11,660.00
22	Instalación Eléctrica (Iluminación y Fuerza)	16.00	Unidad	Q800.00	Q12,800.00
23	Rampa	2.00	M2	Q757.50	Q1,515.00
24	Banqueta	12.00	M2	Q360.00	Q4,320.00
25	Cuneta para agua pluvial	12.00	M2	Q470.00	Q5,640.00
26	Corredor	35.00	M2	Q340.00	Q11,900.00
27	Pintura	170.00	M2	Q58.00	Q9,860.00
28	Mobiliario	114.00	UNIDAD	Q190.00	Q21,660.00
SEGUNDO NIVEL					
29	Levantado de block	237.00	M2	Q164.00	Q38,868.00
30	Columnas C-2 0.30 x 0.30 m	86.00	M2	Q380.00	Q32,680.00
31	Columnas C-3 0.14 x 0.14 m	112.00	ML	Q260.00	Q29,120.00
32	Columnas C-4 0.10 x 0.14 m	6.00	ML	Q330.00	Q1,980.00
33	Solera Intermedia 0.14 x 0.20 m	54.00	ML	Q325.00	Q17,550.00
34	Solera de Sillar de 0.10 x 0.14 m	16.00	ML	Q330.00	Q5,280.00
35	Solera de Sillar con gota de 0.14 x 0.20 m	14.00	ML	Q325.00	Q4,550.00
36	Solera de corona 0.14 x 0.20 m	54.00	ML	Q337.00	Q18,198.00
37	Solera Mojinete de 0.30 x 0.14	20.00	ML	Q435.00	Q8,700.00
38	Estructura de techo de lamina	170.00	M2	Q360.00	Q61,200.00
39	Repello + cernido (columnas, soleras, vigas)	180.00	M2	Q94.00	Q16,920.00
40	Piso granito 0.30 x 0.30 m	128.00	M2	Q314.00	Q40,192.00
41	Ventanería de metal	22.00	M2	Q555.00	Q12,210.00
42	Puertas de metal	2.00	Unidad	Q3,800.00	Q7,600.00
43	Instalación Eléctrica (Iluminación y Fuerza)	72.00	Unidad	Q217.00	Q15,624.00
44	Aguas Pluviales	8.00	ML	Q815.00	Q6,520.00
45	Mobiliario	91.00	UNIDAD	Q660.00	Q60,060.00
MODULO DE GRADAS					
46	Zapatas Z-1 (1.50 x 1.50 x 0.25 m)	1.00	Unidad	Q1,970.00	Q1,970.00
47	Columnas C-1 0.30 x 0.30 m	2.00	ML	Q813.00	Q1,626.00
48	Fundición gradas t=0.18 m	11.00	M2	Q718.00	Q7,898.00






**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

49	Baranda	18.00	ML	Q320.00	Q5,760.00
MODULO DE BAÑOS					
50	Zapatas Z-1 (0.80 x 0.80 x 0.20 m)	6.00	UNIDAD	Q580.00	Q3,480.00
51	Cimiento Corrido 0.20 x 0.40 M	31.00	ML	Q310.00	Q9,610.00
52	Sobre cimiento	12.50	M2	Q345.00	Q4,312.50
53	Solera hidrófuga 0.14 x 0.20 mts	31.00	ML	Q325.00	Q10,075.00
54	Levantado de block	90.00	M2	Q182.00	Q16,380.00
55	Columnas C-A 0.14 x 0.14 m	44.00	ML	Q325.00	Q14,300.00
56	Solera Intermedia 0.14 x 0.20 m	31.00	ML	Q320.00	Q9,920.00
57	Solera de corona 0.14 x 0.20 m	31.00	M2	Q321.00	Q9,951.00
58	Losa Tradicional t=0.12	48.00	M2	Q418.00	Q20,064.00
59	Repello + Cernido	43.00	M2	Q145.00	Q6,235.00
60	Piso granito 0.30 x 0.30 m	26.00	M2	Q322.00	Q8,372.00
61	Banqueta	8.00	M2	Q385.00	Q3,080.00
62	Puertas de metal	5.00	UNIDAD	Q3,750.00	Q18,750.00
63	Instalación Eléctrica	12.00	UNIDAD	Q230.00	Q2,760.00
64	Instalación hidráulica (Depósito de agua, rotoplas+accesorios, tuberías y pila)	2.00	Unidad	Q2,807.50	Q5,615.00
65	Instalación sanitarias (Inodoros, tuberías + accesorios y biodigestor)	6.00	Unidad	Q1,525.00	Q9,150.00
66	INTALACIONES SANITARIAS (POZO DE ABSORCION)	1.00	Unidad	Q2,990.00	Q2,990.00
67	Señalización de emergencia	26.00	UNIDAD	Q352.00	Q9,152.00
68	Medidas de mitigación ambiental	150.00	UNIDAD	Q5.00	Q750.00
69	Rótulo de identificación del proyecto	1.00	UNIDAD	Q2,800.00	Q2,800.00
70	Estabilización de suelo	1.00	UNIDAD	Q10,300.00	Q10,300.00
71	Limpieza final	1.00	UNIDAD	Q3,230.50	Q3,230.50
PRECIO TOTAL DEL PROYECTO					Q1,199,500.00

TERCERA FONDOS PARA EL PAGO DEL PROYECTO: El valor total del presente contrato asciende a la suma de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00); monto del cual le corresponde cancelar al Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango – CODEDEH – la

CONSTRUFRANK
Diseño, Planificación, Ejecución
Supervisión de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

cantidad de: UN MILLON CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,050,000.00) que equivale al ochenta y siete punto cincuenta y cuatro por ciento (87.54%) y la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango aportará la cantidad de: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.149,500.00) que equivale al doce punto cuarenta y seis por ciento (12.46%); y la comunidad con mano de obra no calificada representada a través de EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO sin ningún valor en efectivo, en consecuencia el monto total del proyecto es de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00) que es el costo total del proyecto, monto que se cancelará con cargo al renglón 332 del Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipales del presente año dos mil veintidós-----

CUARTA PLAZOS Y SANCIONES: EL CONTRATISTA se obliga a hacer entrega del proyecto u obra en un solo acto en el término de seis meses a contar el día después de haberse realizado el acta de inicio, y habiéndose verificado la entrega del anticipo respectivo, sujetándose a las sanciones que establece la ley respectiva en caso de incumplimiento, principalmente las leyes civiles, en materia de incumplimiento contractual, debiendo pagar además una multa del cero punto cinco por millar por cada día de atraso, pudiendo en su defecto solicitar prórroga de tiempo como es de ley y justificar la causa, la cual debe ser considerada y autorizada por escrito por el Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD.-----

QUINTA FORMAS DE PAGO Y REQUISITOS PREVIOS: por la naturaleza del presente contrato y lo pactado en la cláusula inmediata anterior, así como las cantidades y su equivalencia porcentual ya especificada en relación a la correspondencia de pagos, en lo que al Consejo Departamental de Desarrollo del departamento de Huehuetenango y a la MUNICIPALIDAD le atañe, los PAGOS serán PARCIALES, realizando los mismos como es de ley, la propia MUNICIPALIDAD, debiendo realizar los procedimientos internos especificados en el numeral VI de las bases de licitación para ejecutar los mismos, tomando





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

en cuenta en lo aplicable el artículo 62 de la Ley de Contrataciones Del Estado, y en base al AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, debiendo sujetarse al efecto a lo estipulado en el artículo 58 de la misma Ley, y a lo siguiente: a) ANTICIPO: se dará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) posterior a la suscripción y aprobación del contrato de mérito, siendo la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 239,900.00), debiendo cumplir además lo siguiente: 1. Presentar a favor de la municipalidad la fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato de conformidad con la ley. 2. Presentar el plan de ejecución de la obra. y 3. Presentar el plan de inversión del monto total del anticipo. B) LOS SIGUIENTES PAGOS, se efectuarán conforme avance físico de la obra, Cada pago se efectuará, posterior a revisión y estimación del avance físico de la obra por parte del órgano designado por el Concejo Municipal y previa presentación de informes respectivos; y en el caso del último desembolso se realizara al estar recibida la obra a entera satisfacción de la Comisión Receptora de Obras Municipales, debiendo al efecto EL CONTRATANTE presentar los siguientes requisitos: 1. Informe del ingeniero supervisor del Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango, en donde se haga constar que el proyecto se encuentra finalizado en un ciento por ciento de su avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones técnicas elaboradas para el efecto. 2) Acta de recepción suscrita por la Comisión Receptora de Obras municipales. 3) Elaboración del rótulo del proyecto. Además de lo anterior y como requisito indispensable e imprescindible para que LA MUNICIPALIDAD pueda otorgar cualquier pago, el CONTRATANTE, debe presentar solvencia de pago y salarios a sus trabajadores, cuotas patronales del IGSS (cuando aplique) y créditos que haya obtenido en relación a la obra, así como los informes de avance físico elaborados por su ingeniero supervisor.-----

SEXTA FIANZAS: Por la naturaleza del presente, el CONTRATISTA deberá tramitar las fianzas de CUMPLIMIENTO, ANTICIPO, DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD y/o FUNCIONAMIENTO, Y DE SALDOS DEUDORES cuando aplique, mismas que deben

CONSTRUFRANA
Diseño, Planificación, Ejecución,
Supervisión de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro, Soletma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

NOVENA CASOS FORTUITOS Y FUERZA MAYOR: los casos que ocurran considerados fortuitos o de fuerza mayor que impliquen o afecten el cumplimiento de este contrato relevan a las partes de responsabilidad atendiendo el tracto sucesivo del mismo, incluyéndose revueltas o manifestaciones sociales. Al suscitarse dichos eventos, debe producirse inmediatamente la comunicación por escrito en la que se pruebe plenamente el hecho ocurrido y justificado. La municipalidad no pagará el valor de los casos en mención. Lo anterior no impide que el Contratista, convenga póliza con cualquier aseguradora por su propia cuenta.

DÉCIMA CUESTIONES TRIBUTARIAS: El contratista emitirá como es de ley las facturas o factura electrónicas en línea FEL; así como de que queda afecto a cualquier impuesto o retención de esta materia.

DECIMA PRIMERA SUBCONTRATOS: Por la naturaleza y nominación del presente contrato, está prohibida la subcontratación, salvo que de acuerdo a las circunstancias aplique en beneficio de LA MUNICIPALIDAD y como consecuencia de culpa imputable AL CONTRATISTA a cuenta y bajo la responsabilidad de quien correrá dicha subcontratación y siempre que según la ley de la materia, cualquier otra ley aplicable por supletoriedad, incluso Acuerdos del Concejo Municipal, lo permitan y obviamente no se transgredan normas jurídicas especiales; quedándole prohibido además, al CONTRATISTA, enajenar de cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren o nazcan por este contrato.--

DECIMA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: DEL CONTRATISTA:

a) cumplir literal y rigurosamente la construcción de la obra con entera sujeción de los planos, disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto dentro del estudio técnico o de pre inversión ya indicado bajo el número de SNIP ya especificado **0279582**, y de forma uniforme y conteste con el resto de documentación administrativa como lo son las bases de licitación 06-2022 y la oferta del contratista, tanto en su formulario de licitación como su presupuesto integrado y desglosado en cuanto no contravenga en lo mínimo el

CONSTRUFRANK
Diseño, Planificación, Ejecución
Supervisión de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro Soloma

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
MUNICIPAL
ALCALDE MUNICIPAL
2020-2024
HUEHUETENANGO

[Handwritten signature]




**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

estar apegadas a la ley en cuanto a forma, cantidades y porcentajes, según lo regulado en los artículos 65, 67 y 68 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO y demás disposiciones reglamentarias, debiendo estar legítimamente autorizadas las entidades emisoras, bajo responsabilidad del contratista.-----

SEPTIMA CLASE DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR EN

LA OBRA: El CONTRATISTA se obliga a utilizar y/o emplear en la obra materiales de la mejor calidad en relación a los que se comercializan en el mercado guatemalteco, razón por la cual está obligado a presentar los certificados respectivos a requerimiento de la unidad ejecutora, asimismo que sean materiales uniformes con lo especificado con los requerimientos municipales detallados dentro de las especificaciones generales y técnicas de las bases de licitación numeral romano X, de las bases de licitación 06-2022 ya relacionadas, con sus respectivos renglones a licitar, sin obviar por supuesto el contenido íntegro del formulario de licitación presentado dentro de la oferta económica del contratista, asimismo el presupuesto desglosado que el contratista adjunta a su oferta, adquiriendo el mismo desde ya, responsabilidad por contravenir lo aludido, sin perjuicio de los efectos de las fianzas ya indicadas, sin obviar por supuesto el material que conlleve a la realización óptima de dicha obra con base en los estudios técnicos y de pre inversión identificados dentro del número de -SNIP- 0279582.-----

OCTAVA SANCIONES Y RECLAMOS: cualquier diferencia o reclamo que surgiere entre las partes derivado del incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, los contratantes en la calidad con que actuamos nos comprometemos a resolverlo de manera conciliatoria, caso contrario se optara por la vía judicial específicamente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones las oficinas principales de cada contratante plenamente especificadas dentro del expediente administrativo de licitación y adjudicación, sin perjuicio de acciones penales cometidas, que no ameriten conciliación.-----





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

estudio técnico y/o de pre inversión, documentos que obran en las distintas dependencias que de conformidad con la ley tienen relación ya sea directa o indirecta con la presente ejecución de la obra de mérito; b) asimismo a llevar un archivo o archivos y control de controles con normas mínimas de contabilidad que respalden la ejecución del contrato de mérito tal y como ya se describió anteriormente a efectos de fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y su correlatividad con la administración municipal, así también el registro de los trabajadores empleados a quienes deberá cancelárseles su salario mínimo de conformidad con las normas laborales vigentes; c) a inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pagando las cuotas por los conceptos a que legalmente este obligado. D) Aportar todos los materiales de manera puntual, así como poner el personal necesario a efectos de evitar retardos injustificados. E) Contratar un Ingeniero Civil colegiado activo, avalado por LA MUNICIPALIDAD, para que supervise los trabajos del proyecto u obra y rinda los informes respectivos del avance físico de la misma. F) Elaborar e instalar un rótulo de identificación del proyecto u obra en el lugar donde se ejecute el mismo, dicho rótulo deberá ser en metal y con estética aceptable. G) se obliga a lo demás estipulado en este contrato y a las demás obligaciones inherentes que conlleven a la ejecución del proyecto de mérito. **DE LA MUNICIPALIDAD:** a pagar en la forma indicada anteriormente, exigiendo la documentación inherente al cumplimiento del contrato de mérito y de soporte ante la contraloría general de cuentas y a exigir **AL CONTRATISTA** las fianzas ya especificadas anteriormente y concretadas en la forma, cantidades y porcentajes estipuladas en la ley, tomando como base el costo total de la obra.-----

DECIMA TERCERA SEGUIMIENTO DE LA INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIAL:

De conformidad con el artículo 80 del decreto 25-2019 del Congreso de la República de Guatemala, queda establecido que la ejecución del proyecto objeto de este contrato, está ubicado dentro de las COORDENADAS 15°47'45.9"N 91°16'57.5"W. Así mismo de conformidad con la reforma contenida en el artículo 2 del Decreto número 30-2022 del





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

Congreso de la República se establece que para éste proyecto por encontrarse en área rural, no será necesario que el contratista coloque dispositivos de grabación y transmitir en línea el avance físico del proyecto, sino que únicamente está obligado a crear una página de internet en donde deberá subir las fotografías y/o videos que evidencien el avance físico del proyecto y el historial de su ejecución que deberá ser actualizado mensualmente; así mismo EL CONTRATISTA queda obligado a subir el link de la página creada al sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS).-----

DÉCIMA CUARTA INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO: el contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas designadas por la municipalidad, Contraloría General de Cuentas y otras entidades gubernamentales inspeccionen y/o constaten la realización y/o concreción de la obra de mérito, en la forma pactada y a satisfacción de la comisión receptora nombrada para el efecto, la que suscribirá el de recepción correspondiente y formulando la LIQUIDACIÓN RESPECTIVA, extendiendo el finiquito del presente contrato autorizando los pagos finales y ordenando la LIQUIDACION en favor de LA MUNICIPALIDAD cuando sea procedente, con la cancelación de las fianzas respectivas, todo de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la LEY DE CONTRATACIONES del Estado.-----

DECIMA QUINTA PRINCIPIOS RECTORES Y PROHIBICIONES: ambas partes contratantes en el caso de que en ejercicio de sus derechos surgiera duda de aplicación o interpretación normativa, y en defecto de ley aplicable reconocen para su solución, los principios de Preferencia del Estado y de Prevalencia del Derecho Público sobre el Derecho Privado.-----

DECIMA SEXTA CASOS NO PREVISTOS: los casos o situaciones no previstas de manera expresa o tácita, serán resueltos por la Autoridad competente de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, teniendo desde ya el CONTRATISTA el conocimiento de que cualquier reclamación basada en errores u omisiones procedimentales del proceso de

CONSTRUIMAX
Diseño, Planeación y Supervisión de Obras Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro, Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

mérito se tendrá por INVALIDA o IMPROCEDENTE, pudiendo hacer uso por supletoriedad de las leyes de derecho común tomando en consideración las relaciones jurídicas creadas y los principios rectores indicados, así como el espíritu o esencia de los parámetros bajo los cuales debe realizarse el proyecto, contenidos en el estudio técnico o de pre inversión con su número SNIP respectivo.-----

DECIMA SEPTIMA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: salvo disposición legal en contrario o autorización de autoridad competente, se tendrá por terminado el contrato de mérito cuando ocurran cualquiera de las causas siguientes: a). POR VENCIMIENTO DEL PLAZO. b) Por fuerza mayor o casos fortuitos que ameriten tal situación, sin perjuicio de lo ya descrito en este rubro. c) Por rescisión unilateral por parte de LA MUNICIPALIDAD cuando se evidencie que las calidades de los bienes adquiridos son de la mejor calidad o marca, quedando a salvo la acción de la misma, para deducir responsabilidades de cualquier índole, en contra del CONTRATISTA, cuando no amerite la conciliación.-----

DECIMA OCTAVA DEL COHECHO: El contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII del Código penal y sus reformas, asimismo conozco las sanciones administrativas de las cuales pudiese ser objeto por parte de la Autoridad Superior de la entidad afectada por cualquier infracción a la ley de mi parte, incluyendo la inhabilitación en el SISTEMA GUAATECOMPRAS.-----

DECIMA NOVENA FLUCTUACION DE PRECIOS: En relación a la fluctuación de precios, se estará a lo dispuesto en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, a efectos de aplicar las fórmulas allí especificadas, siempre y cuando sea en beneficio de LA MUNICIPALIDAD, toda vez que en este momento declara el CONTRATISTA que si fuera un incremento en el precio de los bienes objeto de este contrato en el mercado común, NO APLICARÍA en virtud de tener ya, los mismos, en bodega o bajo préstamo con consigna de devolución.-----





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

VIGECIMA ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA –AGRIP- ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – AGRIP: EL CONTRATISTA debe hacer efectivas las medidas de mitigación o reducción de riesgo contempladas en la boleta de Análisis de Gestión de riesgo – AGRIP – que fue elaborada para el proyecto objeto del presente contrato de conformidad con lo establecido en el artículo tres del punto resolutivo número cero cuatro guión dos mil dieciséis de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y para el efecto se adjunta al presente instrumento, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo número Ciento Cuarenta y Siete guion Dos Mil Veintiuno (147-2021) Reformas al Acuerdo Gubernativo Número Ciento Veintidós guion Dos Mil Dieciséis (122-2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo Ocho (8), que reformó el Artículo Dieciséis (16) que en el párrafo siete (7) y en su parte conducente establece: Para los casos de obras los documentos de contratación deberán incluir adicionalmente una matriz de riesgos que grafique claramente, como mínimo lo siguiente: Riesgos de la contratación, la descripción de cada uno de esos riesgos y la asignación de la responsabilidad de cada riesgo a las partes. En cumplimiento a lo anteriormente descrito se adjunta la siguiente matriz:

CONSTRUIFRANK
Diseño, Aplicación, Ejecución
y Mantenimiento de Obras, Civiles,
Zona 5, Barrio San Antonio
San Pedro Soloma

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
HUEHUETENANGO
2020-2024

NO.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS	EVALUACIÓN RESPUESTA		RESPUESTA	Responsable de la repuesta
	Tipo de Riesgo	Riesgo	Descripción	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Valor (1-9)	Control	
	Fuerza mayor	eventos climatologicos	debido a que el proyecto se ejecuta en la temporada de invierno, lo que afectaria la ejecucion y avance del mismo, ya que el lugar se caracteriza pos	Media	Moderado	5	Monitorear las condiciones climatológicas	Unidad Ejecutora y Contratista



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

			ser un area bastante humeda y lluviosa, las lluvias en el lugar suelen tardar dias y hasta semanas.					
2	Abastecimiento de materiales	Escasez de materiales	Debido a la demanda de materiales a nivel nacional por obras en construccion puede que exista un desabastecimiento del mismo que pueda retrasar el proceso de la obra.	Baja	Menor	2	Verificar la existencia de los materiales esenciales para la compra oportuna de los mismos	Contratista
3	Seguridad	señalizacion de las areas de trabajo	el no conocer las medidas de seguridad durante la ejecucion del mismo, seguridad industrial y conocimiento de las medidas.	Baja	Menor	2	Uso de protección apropiada y capacitar al personal con el uso correcto de los metodos de seguridad.	Unidad Ejecutora y Contratista
4	planificadion	incumplimiento del diseño	no atender a pie de la letra lo estipulado en los planos, especificaciones tecnicas y presupuesto de contrato.	Baja	Moderado	3	Constante seguimiento a las especificaciones y planificacion del proyecto.	Unidad Ejecutora y Contratista
5	ejecucion	mano de obra	escasez de mano de obra calificada, dificultad para la contratacion de personal.	Media	Critico	6	traslado de personal de otros lugares con el fin de llevar cabo el proceso de construccion.	Contratista
6	Supervision	poca anuencia de los supervisores de ambas entidades	resolver dudas que puedan surgir durante la ejecucion del proyecto.	Baja	Menor	1	atender a brevedad las dudas de las personas que laboran en la obra para evitar atrasos y evitar la mala ejecucion de la obra.	Unidad Ejecutora y Contratista
7	Vinculación	personal no capacitado	personal sin la capacidad de realizar los trabajos correctamente	Baja	Moderado	3	contratar personal que muestre la capacidad de realizar los trabajos del tipo de proyecto en ejecucion.	Contratista
8	Abandono	poco compromiso del personal con la ejecucion de la obra	abandono de la obra por razones diferentes por personal contratado	Muy baja	Menor	1	realizacion de contratos para evitar los cambios de personal a corto plazo.	Contratista

CONSTRUFRANK
 Zona 5 Barrio San Antonio
 Supervisión de Obros, Civiles,
 Diseño, Planificación, Ejecución

VIGESIMA PRIMERA ACEPTACION: ambos contratantes en la calidad con que actuamos, ACEPTAMOS el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, así como SUS ANEXOS YA ESPECIFICADOS, sin hacerles modificaciones o enmienda alguna, el cual



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

previa lectura, y sabidos de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y bien conformes firmamos, en hojas de papel bond tamaño oficio con membrete, sellando las mismas.

f)  
Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal
Barillas, Huehuetenango


f)  
Francisco Benjamín Cardona Díaz
Propietario de la Empresa
CONSTRUFANK

En la cabecera municipal del municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintidos, YO: EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE: a) De que las firmas que anteceden SON AUTÉNTICAS, por HABER SIDO PUESTAS EL DÍA DE HOY Y EN MI PRESENCIA, por los señores **GILBERTO FRANCISCO MANUEL**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala; y Francisco Benjamín Cardona Díaz, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- número dos mil doscientos ochenta y tres, sesenta y tres mil setecientos setenta y dos, un mil trescientos ocho (2283 63772 1308); extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala. b) Que dicho





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,
HUEHUETENANGO.
TELÉFONO 7780 2111**

documento en donde se suscriben las firmas que hoy se legalizan contiene **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO INEB CASERÍO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, suscrito entre la **Municipalidad de Barillas del departamento de Huehuetenango** y la **Empresa CONSTRUFANK**. Leo lo escrito a los signatarios quienes enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman, sellando la misma idénticamênte a lo realizado en el documento indicado. A continuación, firma el suscrito notario, quien de todo lo relacionado, DOY FE.

f) 
Gilberto Francisco Manuel
Alcalde Municipal
Barillas, Huehuetenango



f) 
Francisco Benjamín Cardona Díaz
Propietario de la Empresa
CONSTRUFANK



ANTE MI:



Licenciado
Erickson Josemar González Reyes
Abogado y Notario



