



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

-----

**CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO  
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO JOLOMCÚ, BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.** -----

En la cabecera municipal del municipio de Barillas, del departamento de Huehuetenango, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, **NOSOTROS: POR UNA PARTE, GILBERTO FRANCISCO MANUEL**, de cuarenta y seis años de edad, soltero guatemalteco, con domicilio en la cabecera municipal del Municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala, actúo en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE BARILLAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO lo cual acredito con el acuerdo número veintiséis de la Junta Electoral Departamental de Huehuetenango de Declaración de Validez de Elección y Adjudicación de Cargos de la Corporación Municipal de Barillas, Huehuetenango de fecha veinte de agosto del año dos mil diecinueve, asimismo con la certificación del Acta de Juramentación y Toma de Posesión de los ciudadanos electos para ejercer el Gobierno municipal durante el período comprendido del quince de enero del año dos mil veinte al quince de enero del año dos mil veinticuatro en el municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango, obrante dentro del libro de Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, acta cero dos guion dos mil veinte de fecha quince de enero de dos mil veinte, folios 32 y 33, en donde se me delega como representante de la Municipalidad, para suscribir el contrato Por razón de mi cargo, señalo como dirección, la Municipalidad, ubicada en 3ra. Avenida 2-29, zona 1, Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenango, para recibir citaciones y notificaciones y que en lo sucesivo denominándome, LA MUNICIPALIDAD con CUENTADANCIA NUMERO M-13-





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

002-2016-L; facultado por el Honorable Concejo Municipal de Barillas Según acuerdo municipal contenido en el punto TERCERO del acta número diecisiete guion dos mil veintidos (17-2022) de la sesión pública extraordinaria celebrada por el concejo municipal de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintidós en donde se aprobó la adjudicación efectuada por la junta de licitaciones de la municipalidad de Barillas a favor de La empresa "CONSTRUFRANK" para la ejecución del Proyecto **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO JOLOMCÚ, BARILLAS, HUEHUETENANGO.** y se nombró al señor Alcalde Municipal para que en representación de la Municipalidad que preside, suscriba contrato con la referida Empresa; y por otra parte el señor FRANCISCO BENJAMIN CARDONA DIAZ de treinta y cuatro años de edad, casado, Guatemalteco, constructor, con domicilio en el Barrios san Antonio, San Pedro Soloma, Huehuetenango, con documento personal de identificación, código único de identificación: dos mil doscientos ochenta y tres, sesenta y tres mil setecientos setenta y dos, un mil trescientos ocho (2283 63772 1308); quien actúa en calidad de Propietario y representante legal de la empresa "CONSTRUFRANK", acreditada con patente de comercio número: quinientos ochenta y seis mil sesenta y cuatro (586064), folio número: ciento cincuenta y dos (152), libro número quinientos cuarenta y ocho (548), de empresas mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Número de Identificación Tributaria: cincuenta y tres millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos treinta y ocho (53416538) y que cuenta con constancia de inscripción y precalificación en el Registro General de Adquisiciones del Estado folio No. 80955 del libro de inscripciones y en el registro No. 1959 del libro de proveedores en estatus habilitado de conformidad con la ley de Contrataciones del Estado, con dirección comercial en la séptima avenida uno guion cero seis zona cinco, Soloma, Huehuetenango, y que en adelante se denominará: EL CONTRATISTA; ambos comparecientes aseguramos ser de las generales indicadas y de encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y en el presente contrato y convenimos en suscribir

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

CONTRATO ADMINISTRATIVO **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO JOLOMCÚ, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, todo de conformidad con las siguientes cláusulas-----

**PRIMERA BASE LEGAL:** el presente contrato se suscribe con fundamento en el procedimiento de licitación llevado a cabo para el efecto por la Municipalidad de Barillas y al tenor de lo que para el efecto establece la ley de contrataciones del estado: decreto número: 46-2016 y que en lo sucesivo se denominará LA LEY Y EL REGLAMENTO, habiéndosele adjudicado el proyecto en mención a la Empresa "**CONSTRUFRANK**", y con base en el acta de adjudicación contenido en el punto TERCERO del acta número 44-2022 por la Junta Municipal de licitación de fecha nueve de septiembre del presente año dos mil veintidós.-----

**SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO:** EL objeto del contrato de mérito, es el **MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO JOLOMCÚ, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, objeto que ha de materializarse en la forma, modo, tiempo, y demás estipulaciones obrantes dentro del expediente de OFERTA ECONOMICA DEL PROYECTO enviada por el CONTRATISTA, en su momento a la JUNTA DE LICITACIÓN de la Municipalidad de Barillas, departamento de Huehuetenango, en presentación de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, contenida en el formulario de presentación de oferta de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, además las bases de licitación 05-2022; y principal y originariamente en base a las especificaciones generales, técnicas y disposiciones especiales de los planos y diseños que para el efecto fueron elaborados a través de los estudios respectivos tanto técnicos como de pre inversión, siendo el CONTRATISTA responsable por cualquier contravención a lo allí especificado, en fe lo cual tal y como más adelante se indica se tendrán como anexos de este contrato, estos documentos; siendo el COSTO TOTAL DEL PROYECTO, la cantidad total de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q1,199,500.00), y que es el resto del costo total ya indicado, amplia, clara y





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

específicamente detallado por uniformidad tanto en el formulario de presentación de oferta como en el presupuesto integrado de los renglones a cotizar y lo que corresponda de las ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS numeral romano X, de las bases de licitación 05-2022 indicadas, con sus respectivas columnas de cantidad, unidad de medida, descripción del artículo, el precio unitario y el valor total, entre otras, descripciones que en total suman el costo ya referido en la forma allí especificada de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00), tal y como ya se describió anteriormente, en fe de lo cual se transcriben dicho formulario a continuación y que contiene en sí LOS RENGLONES DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHOS:

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	DEMOLICION DE ESCUELA EXISTENTE	1.00	Unidad	Q30,000.00	Q30,000.00
2	CORTE DE TALUD EN GRADAS	90.00	m3	Q142.00	Q12,780.00
3	TRABAJOS PRELIMINARES	1.00	Unidad	Q17,640.00	Q17,640.00
4	ZAPATAS Z-1 (DE 1.20 X 1.20 X 0.25 M)	21.00	UNIDAD	Q1,565.00	Q32,865.00
5	CIMIENTO CORRIDO tipo 1 DE 0.20m. X 0.40m.	40.00	ML	Q725.00	Q29,000.00
6	CIMIENTO CORRIDO tipo 2 DE 0.20m. X 0.60m.	14.00	ML	Q990.00	Q13,860.00
7	Sobre cimiento tipo 1 36 ml (3 hiladas de block)	21.60	m2	Q320.00	Q6,912.00
8	Sobre cimiento tipo 2 13.50 ml (3 hiladas de block)	8.00	m2	Q1,360.00	Q10,880.00
9	SOLERA DE HUMEDAD tipo 1 De 0.14 x 0.20 m.	36.00	ml	Q400.00	Q14,400.00
10	SOLERA DE HUMEDAD tipo 2 De 0.19 x 0.20 m.	13.40	ml	Q740.00	Q9,916.00





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

32	ILUMINACION	130.00	ml	Q185.00	Q24,050.00
33	FUERZA	130.00	ml	Q142.00	Q18,460.00
34	MOBILIARIO AULAS	162.00	Unidad	Q558.00	Q90,396.00
35	ESTUFA DE LEÑA	1.00	Unidad	Q7,700.00	Q7,700.00
36	VIGA DE AMARRE EN BARANDAL	20.50	ml	Q1,420.00	Q29,110.00
37	gradas + barandal de metal	1.00	Unidad	Q14,820.00	Q14,820.00
38	Señalización de emergencia	21.00	Unidad	Q190.00	Q3,990.00
<b>MURO CICLOPEO</b>					
39	Zapatas Z-1 (1.00 x 1.00 x 0.20 m)	4.00	Unidad	Q1,250.00	Q5,000.00
40	Columnas C-A 0.25 x 0.25 m	16.00	ML	Q1,000.00	Q16,000.00
41	Concreto + Piedra	36.00	M3	Q1,100.00	Q39,600.00
42	Estabilización de suelo	1.00	unidad	Q10,340.00	Q10,340.00
43	Limpieza final	1.00	unidad	Q3,951.50	Q3,951.50
<b>PRECIO TOTAL DEL PROYECTO</b>					<b>Q1,199,500.00</b>

**TERCERA FONDOS PARA EL PAGO DEL PROYECTO:** El valor total del presente contrato asciende a la suma de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00); monto del cual le corresponde cancelar al Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango – CODEDEH – la cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 950,000.00) que equivale al setenta y nueve punto veinte por ciento (79.20%) y la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango aportará la cantidad de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.249,500.00) que equivale al veinte punto ochenta por ciento (20.80%); y la comunidad con mano de obra no calificada representada a través de EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO sin ningún valor en efectivo, en consecuencia el monto total del proyecto es de: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 1,199,500.00) que es el costo total del

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

11	LEVANTADO DE MURO M-1	143.00	m2	Q260.00	Q37,180.00
12	LEVANTADO DE MURO M-2	35.00	m2	Q345.00	Q12,075.00
13	SOLERA INTERMEDIA S-1 (DE 0.14 X 0.20 m)	74.00	ml	Q330.00	Q24,420.00
14	SOLERA INTERMEDIA S-2 (DE 0.10 X 0.14 m)	10.00	ml	Q490.00	Q4,900.00
15	SOLERA INTERMEDIA S-3 1 HILADA DE BLOCK TIPO U	36.00	ML	Q75.00	Q2,700.00
16	SOLERA INTERMEDIA S-4 (DE 0.19 X 0.20 m)	13.40	ml	Q500.00	Q6,700.00
17	SOLERA INTERMEDIA S-5 1 HILADA DE BLOCK TIPO U	13.00	ML	Q210.00	Q2,730.00
18	VIGA 1 (DE 0.25 X 0.40 M)	32.00	ml	Q875.00	Q28,000.00
19	VIGA 2 (DE 0.20 X 0.30 M)	53.00	ml	Q445.00	Q23,585.00
20	TECHO DE LOSA	216.00	m2	Q694.00	Q149,904.00
21	SOLERA CORONA DE 0.14 X 0.15	39.70	ML	Q275.00	Q10,917.50
22	LEVANTADO DE MURO (MOJINETE)	13.00	m2	Q250.00	Q3,250.00
23	SOLERA MOJINETE (DE 0.14 X 0.15 M)	25.60	ml	Q305.00	Q7,808.00
24	COLUMNAS C-1 (DE 0.30 X 0.30 M)	119.00	ml	Q735.00	Q87,465.00
25	COLUMNAS C-2 (DE 0.14 X 0.14 M)	92.00	ml	Q263.00	Q24,196.00
26	COLUMNAS C-3 (DE 0.20 X 0.20 M)	12.00	ml	Q485.00	Q5,820.00
27	COLUMNAS C-4 (DE 0.14 X 0.14 M)	13.00	ml	Q460.00	Q5,980.00
28	TECHO DE LAMINA	108.00	m2	Q825.00	Q89,100.00
29	VENTANAS	17.00	unidad	Q2,775.00	Q47,175.00
30	Puertas	5.00	unidad	Q3,700.00	Q18,500.00
31	ACABADOS (CERNIDO BLANO)	844.00	M2	Q196.00	Q165,424.00



**CONSTRUFRANK**  
 Diseño, Planificación, Ejecución,  
 Supervisión de Obras Civiles,  
 Zona 5, Barrio San Antonio  
 San Pedro Solemá




**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

-----  
proyecto, monto que se cancelará con cargo al renglón 332 del Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipales del presente año dos mil veintidós-----

**CUARTA PLAZOS Y SANCIONES:** EL CONTRATISTA se obliga a hacer entrega del proyecto u obra en un solo acto en el término de cuatro meses a contar el día después de haberse realizado el acta de inicio, y habiéndose verificado la entrega del anticipo respectivo, sujetándose a las sanciones que establece la ley respectiva en caso de incumplimiento, principalmente las leyes civiles, en materia de incumplimiento contractual, debiendo pagar además una multa del cero punto cinco por millar por cada día de atraso, pudiendo en su defecto solicitar prórroga de tiempo como es de ley y justificar la causa, la cual debe ser considerada y autorizada por escrito por el Concejo Municipal de LA MUNICIPALIDAD.-----

**QUINTA FORMAS DE PAGO Y REQUISITOS PREVIOS:** por la naturaleza del presente contrato y lo pactado en la cláusula inmediata anterior, así como las cantidades y su equivalencia porcentual ya especificada en relación a la correspondencia de pagos, en lo que al Consejo Departamental de Desarrollo del departamento de Huehuetenango y a la MUNICIPALIDAD le atañe, los PAGOS serán PARCIALES, realizando los mismos como es de ley, la propia MUNICIPALIDAD, debiendo realizar los procedimientos internos especificados en el numeral VI de las bases de licitación para ejecutar los mismos, tomando en cuenta en lo aplicable el artículo 62 de la Ley de Contrataciones Del Estado, y en base al AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, debiendo sujetarse al efecto a lo estipulado en el artículo 58 de la misma Ley, y a lo siguiente: a) ANTICIPO: se dará un anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) posterior a la suscripción y aprobación del contrato de mérito, siendo la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 239,900.00 ), debiendo cumplir además lo siguiente: 1. Presentar a favor de la municipalidad la fianza de anticipo y de cumplimiento de contrato de conformidad con la ley. 2. Presentar el plan de ejecución de la obra. y 3. Presentar el plan de inversión del





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**


-----

monto total del anticipo. B) LOS SIGUIENTES PAGOS, se efectuarán conforme avance físico de la obra, Cada pago se efectuará, posterior a revisión y estimación del avance físico de la obra por parte del órgano designado por el Concejo Municipal y previa presentación de informes respectivos; y en el caso del último desembolso se realizara al estar recibida la obra a entera satisfacción de la Comisión Receptora de Obras Municipales, debiendo al efecto EL CONTRATANTE presentar los siguientes requisitos: 1. Informe del ingeniero supervisor del Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango, en donde se haga constar que el proyecto se encuentra finalizado en un ciento por ciento de su avance físico y con la calidad establecida en las especificaciones técnicas elaboradas para el efecto. 2) Acta de recepción suscrita por la Comisión Receptora de Obras municipales. 3) Elaboración del rótulo del proyecto. Además de lo anterior y como requisito indispensable e imprescindible para que LA MUNICIPALIDAD pueda otorgar cualquier pago, el CONTRATANTE, debe presentar solvencia de pago y salarios a sus trabajadores, cuotas patronales del IGSS (cuando aplique) y créditos que haya obtenido en relación a la obra, así como los informes de avance físico elaborados por su ingeniero supervisor.-----

**SEXTA FIANZAS:** Por la naturaleza del presente, el CONTRATISTA deberá tramitar las fianzas de CUMPLIMIENTO, ANTICIPO, DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD y/o FUNCIONAMIENTO, Y DE SALDOS DEUDORES cuando aplique, mismas que deben estar apegadas a la ley en cuanto a forma, cantidades y porcentajes, según lo regulado en los artículos 65, 67 y 68 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO y demás disposiciones reglamentarias, debiendo estar legítimamente autorizadas las entidades emisoras, bajo responsabilidad del contratista.-----

**SEPTIMA CLASE DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR EN LA OBRA:** El CONTRATISTA se obliga a utilizar y/o emplear en la obra materiales de la mejor calidad en relación a los que se comercializan en el mercado guatemalteco, razón por la cual está obligado a presentar los certificados respectivos a requerimiento de la unidad

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obres, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma



*[Handwritten signature in blue ink]*





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

-----

ejecutora, asimismo que sean materiales uniformes con lo especificado con los requerimientos municipales detallados dentro de las especificaciones generales y técnicas de las bases de licitación numeral romano X, de las bases de licitación 05-2022 ya relacionadas, con sus respectivos renglones a licitar, sin obviar por supuesto el contenido íntegro del formulario de licitación presentado dentro de la oferta económica del contratista, asimismo el presupuesto desglosado que el contratista adjunta a su oferta, adquiriendo el mismo desde ya, responsabilidad por contravenir lo aludido, sin perjuicio de los efectos de las fianzas ya indicadas, sin obviar por supuesto el material que conlleve a la realización óptima de dicha obra con base en los estudios técnicos y de pre inversión identificados dentro del número de -SNIP- **0294107**.-----

**OCTAVA SANCIONES Y RECLAMOS:** cualquier diferencia o reclamo que surgiera entre las partes derivado del incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato, los contratantes en la calidad con que actuamos nos comprometemos a resolverlo de manera conciliatoria, caso contrario se optara por la vía judicial específicamente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando como lugar para recibir citaciones y/o notificaciones las oficinas principales de cada contratante plenamente especificadas dentro del expediente administrativo de licitación y adjudicación, sin perjuicio de acciones penales cometidas, que no ameriten conciliación.-----

**NOVENA CASOS FORTUITOS Y FUERZA MAYOR:** los casos que ocurran considerados fortuitos o de fuerza mayor que impliquen o afecten el cumplimiento de este contrato relevan a las partes de responsabilidad atendiendo el tracto sucesivo del mismo, incluyéndose revueltas o manifestaciones sociales. Al suscitarse dichos eventos, debe producirse inmediatamente la comunicación por escrito en la que se pruebe plenamente el hecho ocurrido y justificado. La municipalidad no pagará el valor de los casos en mención. Lo anterior no impide que el Contratista, convenga póliza con cualquier aseguradora por su propia cuenta.-----





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

**DÉCIMA CUESTIONES TRIBUTARIAS:** El contratista emitirá como es de ley las facturas o factura electrónicas en línea FEL; así como de que queda afecto a cualquier impuesto o retención de esta materia.

**DECIMA PRIMERA SUBCONTRATOS:** Por la naturaleza y nominación del presente contrato, está prohibida la subcontratación, salvo que de acuerdo a las circunstancias aplique en beneficio de LA MUNICIPALIDAD y como consecuencia de culpa imputable AL CONTRATISTA a cuenta y bajo la responsabilidad de quien correrá dicha subcontratación y siempre que según la ley de la materia, cualquier otra ley aplicable por supletoriedad, incluso Acuerdos del Concejo Municipal, lo permitan y obviamente no se transgredan normas jurídicas especiales; quedándole prohibido además, al CONTRATISTA, enajenar de cualquier forma los derechos y obligaciones que se adquieren o nazcan por este contrato.

**DECIMA SEGUNDA OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: DEL CONTRATISTA:**

a) cumplir literal y rigurosamente la construcción de la obra con entera sujeción de los planos, disposiciones especiales y técnicas suministradas para el efecto dentro del estudio técnico o de pre inversión ya indicado bajo el número de SNIP ya especificado **0294107**, y de forma uniforme y conteste con el resto de documentación administrativa como lo son las bases de licitación 05-2022 y la oferta del contratista, tanto en su formulario de licitación como su presupuesto integrado y desglosado en cuanto no contravenga en lo mínimo el estudio técnico y/o de pre inversión, documentos que obran en las distintas dependencias que de conformidad con la ley tienen relación ya sea directa o indirecta con la presente ejecución de la obra de mérito; b) asimismo a llevar un archivo o archivos y control o controles con normas mínimas de contabilidad que respalden la ejecución del contrato de mérito tal y como ya se describió anteriormente a efectos de fomentar la transparencia en el uso de los recursos públicos y su correlatividad con la administración municipal, así también el registro de los trabajadores empleados a quienes deberá cancelárseles su salario mínimo de conformidad con las normas laborales vigentes; c) a inscribirse como patrono en el

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
MUNICIPAL  
ALCALDE  
2020-2024  
HUEHUETENANGO



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pagando las cuotas por los conceptos a que legalmente este obligado. D) Aportar todos los materiales de manera puntual, así como poner el personal necesario a efectos de evitar retardos injustificados. E) Contratar un Ingeniero Civil colegiado activo, avalado por LA MUNICIPALIDAD, para que supervise los trabajos del proyecto u obra y rinda los informes respectivos del avance físico de la misma. F) Elaborar e instalar un rótulo de identificación del proyecto u obra en el lugar donde se ejecute el mismo, dicho rótulo deberá ser en metal y con estética aceptable. G) se obliga a lo demás estipulado en este contrato y a las demás obligaciones inherentes que conlleven a la ejecución del proyecto de mérito. **DE LA MUNICIPALIDAD:** a pagar en la forma indicada anteriormente, exigiendo la documentación inherente al cumplimiento del contrato de mérito y de soporte ante la contraloría general de cuentas y a exigir AL CONTRATISTA las fianzas ya especificadas anteriormente y concretadas en la forma, cantidades y porcentajes estipuladas en la ley, tomando como base el costo total de la obra.-----

**DECIMA TERCERA SEGUIMIENTO DE LA INVERSION FISICA Y GEOREFERENCIAL:**

De conformidad con el artículo 80 del decreto 25-2019 del Congreso de la República de Guatemala, queda establecido que la ejecución del proyecto objeto de este contrato, está ubicado dentro de las COORDENADAS 15°46'28.4"N 91°17'45.0"W. Así mismo de conformidad con la reforma contenida en el artículo 2 del Decreto número 30-2022 del Congreso de la República se establece que para éste proyecto por encontrarse en área rural, no será necesario que el contratista coloque dispositivos de grabación y transmitir en línea el avance físico del proyecto, sino que únicamente está obligado a crear una página de internet en donde deberá subir las fotografías y/o videos que evidencien el avance físico del proyecto y el historial de su ejecución que deberá ser actualizado mensualmente; así mismo EL CONTRATISTA queda obligado a subir el link de la página creada al sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS).-----





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

**DÉCIMA CUARTA INSPECCIÓN, RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** el contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas designadas por la municipalidad, Contraloría General de Cuentas y otras entidades gubernamentales inspeccionen y/o constaten la realización y/o concreción de la obra de mérito, en la forma pactada y a satisfacción de la comisión receptora nombrada para el efecto, la que suscribirá el de recepción correspondiente y formulando la LIQUIDACIÓN RESPECTIVA, extendiendo el finiquito del presente contrato autorizando los pagos finales y ordenando la LIQUIDACION en favor de LA MUNICIPALIDAD cuando sea procedente, con la cancelación de las fianzas respectivas, todo de conformidad con los artículos 55, 56 y 57 de la L.C.E.-----

**DECIMA QUINTA PRINCIPIOS RECTORES Y PROHIBICIONES:** ambas partes contratantes en el caso de que en ejercicio de sus derechos surgiera duda de aplicación o interpretación normativa, y en defecto de ley aplicable reconocen para su solución, los principios de Preferencia del Estado y de Prevalencia del Derecho Público sobre el Derecho Privado.-----

**DECIMA SEXTA CASOS NO PREVISTOS:** los casos o situaciones no previstas de manera expresa o tácita, serán resueltos por la Autoridad competente de la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango, teniendo desde ya el CONTRATISTA el conocimiento de que cualquier reclamación basada en errores u omisiones procedimentales del proceso de mérito se tendrá por INVALIDA o IMPROCEDENTE, pudiendo hacer uso por supletoriedad de las leyes de derecho común tomando en consideración las relaciones jurídicas creadas y los principios rectores indicados, así como el espíritu o esencia de los parámetros bajo los cuales debe realizarse el proyecto, contenidos en el estudio técnico o de pre inversión con su número SNIP respectivo.-----

**DECIMA SEPTIMA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** salvo disposición legal en contrario o autorización de autoridad competente, se tendrá por terminado el contrato de mérito cuando ocurran cualquiera de las causas siguientes: a). POR VENCIMIENTO DEL PLAZO.

CONSTRUFRANK  
Diseño, Planificación, Ejecución  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma

MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
CALLE MUNICIPAL  
HUEHUETENANGO  
2024-02-20



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

b) Por fuerza mayor o casos fortuitos que ameriten tal situación, sin perjuicio de lo ya descrito en este rubro. c) Por rescisión unilateral por parte de LA MUNICIPALIDAD cuando se evidencie que las calidades de los bienes adquiridos son de la mejor calidad o marca, quedando a salvo la acción de la misma, para deducir responsabilidades de cualquier índole, en contra del CONTRATISTA, cuando no amerite la conciliación.-----

**DECIMA OCTAVA DEL COHECHO:** El contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del título XIII del Código penal y sus reformas, asimismo conozco las sanciones administrativas de las cuales pudiese ser objeto por parte de la Autoridad Superior de la entidad afectada por cualquier infracción a la ley de mi parte, incluyendo la inhabilitación en el SISTEMA GATECOMPRAS.-----

**DECIMA NOVENA FLUCTUACION DE PRECIOS:** En relación a la fluctuación de precios, se estará a lo dispuesto en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, a efectos de aplicar las fórmulas allí especificadas, siempre y cuando sea en beneficio de LA MUNICIPALIDAD, toda vez que en este momento declara el CONTRATISTA que si fuera un incremento en el precio de los bienes objeto de este contrato en el mercado común, NO APLICARÍA en virtud de tener ya, los mismos, en bodega o bajo préstamo con consigna de devolución.-----

**VIGECIMA ANALISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP- ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA – AGRIP:** EL CONTRATISTA debe hacer efectivas las medidas de mitigación o reducción de riesgo contempladas en la boleta de Análisis de Gestión de riesgo – AGRIP – que fue elaborada para el proyecto objeto del presente contrato de conformidad con lo establecido en el artículo tres del punto resolutivo número cero cuatro guión dos mil dieciséis de fecha trece de mayo del año dos mil dieciséis del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y para el efecto se adjunta al presente

*[Handwritten signature]*  
**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
HUEHUETENANGO  
2020-2024

*[Handwritten signature]*  
**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma



**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

instrumento, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo número Ciento Cuarenta y Siete guion Dos Mil Veintiuno (147-2021) Reformas al Acuerdo Gubernativo Número Ciento Veintidós guion Dos Mil Dieciséis (122-2016) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo Ocho (8), que reformó el Artículo Dieciséis (16) que en el párrafo siete (7) y en su parte conducente establece: Para los casos de obras los documentos de contratación deberán incluir adicionalmente una matriz de riesgos que grafique claramente, como mínimo lo siguiente: Riesgos de la contratación, la descripción de cada uno de esos riesgos y la asignación de la responsabilidad de cada riesgo a las partes. En cumplimiento a lo anteriormente descrito se adjunta la siguiente matriz:

No.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS		EVALUACIÓN		RESPUESTA		Responsable de la repuesta
	Tipo de Riesgo	Riesgo	Descripción	Frecuencia de ocurrencia	Severidad del daño	Valor (1-9)	Control		
1	Fuerza mayor	eventos climatologicos	debido a que el proyecto se ejecuta en la temporada de invierno, lo que afectaría la ejecución y avance del mismo, ya que el lugar se caracteriza por ser un área bastante húmeda y lluviosa, las lluvias en el lugar suelen tardar días y hasta semanas.	Media	Moderado	5	Monitorear las condiciones climatológicas	Unidad Ejecutora y Contratista	
2	Abastecimiento de materiales	Escasez de materiales	Debido a la demanda de materiales a nivel nacional por obras en construcción puede que exista un desabastecimiento del mismo que pueda retrasar el proceso de la obra.	Baja	Menor	2	Verificar la existencia de los materiales esenciales para prever la compra oportuna de los mismos	Contratista	
3	Seguridad	señalización de las áreas de trabajo	el no conocer las medidas de seguridad durante la ejecución del mismo, seguridad industrial y conocimiento de las medidas.	Baja	Menor	2	Uso de protección apropiada y capacitar al personal con el uso correcto de los métodos de seguridad.	Unidad Ejecutora y Contratista	

**CONSTRUFRANK**  
Diseño, Planificación, Ejecución,  
Supervisión de Obras, Civiles,  
Zona 5, Barrio San Antonio  
San Pedro Soloma





**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

4	planificación	incumplimiento del diseño	no atender a pie de la letra lo estipulado en los planos, especificaciones técnicas y presupuesto de contrato.	Baja	Moderado	3	Constante seguimiento a las especificaciones y planificación del proyecto.	Unidad Ejecutora y Contratista
5	ejecución	mano de obra	escasez de mano de obra calificada, dificultad para la contratación de personal.	Media	Crítico	6	traslado de personal de otros lugares con el fin de llevar cabo el proceso de construcción.	Contratista
6	Supervisión	poca anuencia de los supervisores de ambas entidades	resolver dudas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.	Baja	Menor	1	atender a brevedad las dudas de las personas que laboran en la obra para evitar atrasos y evitar la mala ejecución de la obra.	Unidad Ejecutora y Contratista
7	Vinculación	personal no capacitado	personal sin la capacidad de realizar los trabajos correctamente	Baja	Moderado	3	contratar personal que muestre la capacidad de realizar los trabajos del tipo de proyecto en ejecución.	Contratista
8	Abandono	poco compromiso del personal con la ejecución de la obra	abandono de la obra por razones diferentes por personal contratado	Muy baja	Menor	1	realización de contratos para evitar los cambios de personal a corto plazo.	Contratista

**VIGESIMA PRIMERA ACEPTACION:** ambos contratantes en la calidad con que actuamos, ACEPTAMOS el presente contrato en todas y cada una de sus cláusulas, así como SUS ANEXOS YA ESPECIFICADOS, sin hacerles modificaciones o enmienda alguna, el cual previa lectura, y sabidos de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y bien conformes firmamos, en hojas de papel bond tamaño oficio con membrete, sellando las mismas.

f)    
 Gilberto Francisco Manuel  
 Alcalde Municipal  
 Barillas, Huehuetenango

f)    
 Francisco Benjamín Cardona Díaz  
 Propietario de la Empresa  
 CONSTRUFRANK




**MUNICIPALIDAD DE BARILLAS,  
HUEHUETENANGO.  
TELÉFONO 7780 2111**

En la cabecera municipal del municipio de Barillas del departamento de Huehuetenango a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintidos, YO: EL INFRASCRITO NOTARIO, DOY FE: a) De que las firmas que anteceden SON AUTÉNTICAS, por HABER SIDO PUESTAS EL DÍA DE HOY Y EN MI PRESENCIA, por los señores **GILBERTO FRANCISCO MANUEL**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos setenta y ocho, ochenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos, mil trescientos catorce, (1678 83852 1314) extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala; y Francisco Benjamín Cardona Díaz, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- número dos mil doscientos ochenta y tres, sesenta y tres mil setecientos setenta y dos, un mil trescientos ocho (2283 63772 1308); extendido en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala. b) Que dicho documento en donde se suscriben las firmas que hoy se legalizan contiene **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO JOLOMCÚ, BARILLAS, HUEHUETENANGO**, suscrito entre la **Municipalidad de Barillas del departamento de Huehuetenango y la Empresa CONSTRUFRAK**. Leo lo escrito a los signatarios quienes enterados de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman, sellando la misma idénticamente a lo realizado en el documento indicado. A continuación, firma el suscrito notario, quien de todo lo relacionado, DOY FE.

f)   
Gilberto Francisco Manuel  
Alcalde Municipal  
Barillas, Huehuetenango

f)   
Francisco Benjamín Cardona Díaz  
Propietario de la Empresa  
CONSTRUFRAK

ANTE MI:

  
Erickson Josemar González Reyes  
Abogado y Notario



049230



049229



025241

